ỦY BAN NHÂN DÂN 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
Số: 1097/QĐ-UBND                                                Đồng Xoài, ngày 27 tháng 5 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề cương, dự toán khảo sát, lập thiết kế  kỹ thuật - 

bản vẽ thi công, tổng dự toán và hình thức lựa chọn nhà thầu tư vấn

Gói thầu 3 : Sửa chữa nâng cấp hồ NT8, thuộc Dự án 

Sửa chữa nâng cấp cụm hồ Phước Long

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXĐ ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Văn bản số 6037/BKH-TH ngày 16/8/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010;

Căn cứ đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 100/2006/QĐ-UBND ngày 05/10/2006 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp cụm hồ Phước Long, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số 83/TTr-SNN ngày 13/5/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương, dự toán khảo sát, lập TKKT - BVTC - TDT và hình thức lựa chọn nhà thầu tư vấn gói thầu 3: Sửa chữa, nâng cấp hồ NT8, thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm hồ Phước Long, với nội dung chính như sau:

1. Đề cương khảo sát phục vụ lập TKKT - BVTC - TDT: Do Ban QLDA Ngành CSHTNT lập (Ký hiệu ĐCTK-NT8- 01 kèm theo).

2. Dự toán chi phí khảo sát lập TKKT - BVTC - TDT

2.1. Khối lượng khảo sát: (Có bảng tổng hợp kèm theo).

2.2. Dự toán chi tiết.

a) Chi phí tư vấn khảo sát địa hình, địa chất:

231.802.047đồng

b) Chi phí tư vấn lập TKKT - BVTC - TDT:

263.087.114 đồng

Tổng cộng:






494.889.162 đồng.

(Bốn trăm chín mươi tư triệu, tám trăm tám mươi chín nghìn,
một trăm sáu mươi hai đồng)
(Có bảng dự toán kèm theo)

Dự toán nêu trên là tạm tính, khi thanh toán quyết toán căn cứ vào kết quả thực hiện được nghiệm thu và các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu tư vấn

- Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất: Chỉ định thầu

- Tư vấn lập TKKT - BVTC - TDT: Chỉ định thầu

4. Thời gian thực hiện: 90 ngày.

4.1. Hoàn thành khảo sát địa hình, địa chất: 45 ngày.

4.2. Hoàn thành lập TKKT - BVTC - TDT: 45 ngày.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư; Nông nghiệp và PTNT; Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ tịch UBND huyện Phước Long, Giám đốc Ban QLDA ngành CSHTNT và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
                                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
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